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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1077944-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA
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.

FRENTES DE OBRA:

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

Meta 1. CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - 8. .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    5,00 

(2,00m X 1,25m= 2,50m²) x 2 und= 

5,00m²
2.Serviços Preliminares

.
SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço 1.1.2. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 54,00 
54 de acordo com levantamento 

topográfico
2.Serviços Preliminares

.
SERVIÇOS PRELIMINARES

Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .

Serviço 1.2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H     66,00 
1 hr/dia x 22 dias/mês x 3 meses = 

66 horas
1.Administração Local

.
Administração Local

Nível 2 1.3. ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE TUBOS E REATERRO - .

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 139,10 

rua Padre Lopes( 7,00m +6,00m 

+37,00m +6,00m +6,00m +8,00m 

+5,00m +6,00m +12,00m +12,00m 

+10,00m +8,00m= 110,70m³) + rua 

Elias da Silva Marreco(31,00m 

+40,00m x 1,00m x 0,40m =28,40 

m³): total=139,10m³

3.ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE TUBOS E REATERRO

.

ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE 

TUBOS E REATERRO

Serviço 1.3.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 139,10 

rua Padre Lopes( 7,00m +6,00m 

+37,00m +6,00m +6,00m +8,00m 

+5,00m +6,00m +12,00m +12,00m 

+10,00m +8,00m= 110,70m³) + rua 

Elias da Silva Marreco(31,00m 

+40,00m x 1,00m x 0,40m =28,40 

m³): total=139,10m³

3.Drenagem Pluvial

.

ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE 

TUBOS E REATERRO

Serviço 1.3.3.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 58,00 

tubo de 300 mm (6,00m +7,00m 

+6,00m +6,00m +5,00m +6,00m 

10,00m +12,00m)= 58,00m

3.Drenagem Pluvial

.

ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE 

TUBOS E REATERRO

Serviço 1.3.4.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 65,00 
tubo de 500mm (37,00m +8,00m 

+8,00m +12,00m)=65,00m
3.Drenagem Pluvial

.

ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE 

TUBOS E REATERRO

Serviço 1.3.5. TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M     71,00 40,00m + 31,00m = 71,00m 3.ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE TUBOS E REATERRO
.

ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO DE 

TUBOS E REATERRO

Nível 2 1.4. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA - .

Serviço 1.4.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 8,00 totais de BL=8,00 und 4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

Serviço 1.4.2.
GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM
UN    8,00 totais de grelhas para BL=8,00 und 4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

Serviço 1.4.3.

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 totais de PV=4,00 und 4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.4.4.

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00 4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

Serviço 1.4.5.
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO 

TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
UN    7,00 totais de tampos para BL=4,00 und 4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

Serviço 1.4.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 406,32 

Somatório de sarjeta rua Padre 

Lopes( 9.548m +1.973m +22.477m 

+4.545m +18.971m +3.579m 

+18.901m +12,808m +13.752m 

+7.851m +10.102m +11.759m 

+18.684m +14.347m +19.264m 

+10.229m +3.823m +5.494m 

+6.414m +11.874m +9.937m = 

243.82m) + rua Elias da Silva 

Marreco(3.602m +3.664m +3.124m 

+27,83m +19.33m +9.38m +5.193m 

+14.206m +5.193m +14.206m 

+1.177m +4.737m +14.636m 

+5.179m +1.04m +0,508m +9.415m 

+1.04m +1.875m +4.351m +9.929m 

+13.464m +1.169m 

+8.356m=162,49m ): total=406,32m

4.REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SANITÁRIA

.

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E 

SANITÁRIA

Nível 2 1.5. PAVIMENTO - .
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.5.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.164,67 

Somatório de sarjeta rua Padre 

Lopes( 9.548m +1.973m +22.477m 

+4.545m +18.971m +3.579m 

+18.901m +12,808m +13.752m 

+7.851m +10.102m +11.759m 

+18.684m +14.347m +19.264m 

+10.229m +3.823m +5.494m 

+6.414m +11.874m +9.937m = 

243.82m) + rua Elias da Silva 

Marreco(3.602m +3.664m +3.124m 

+27,83m +19.33m +9.38m +5.193m 

+14.206m +5.193m +14.206m 

+1.177m +4.737m +14.636m 

+5.179m +1.04m +0,508m +9.415m 

+1.04m +1.875m +4.351m +9.929m 

+13.464m +1.169m 

+8.356m=162,49m ): Sub-

total=406,31m((406,31/2)=203.16m  

((somátorio da largura nominal da 

ruas ( Padre 

Lopes:6.755m+8.254m+6.636m+14

.391m+7.248m+6.483mm+7.289m+

7.596m+6.24m+4.138m =81.884m / 

11=subtotal:10.24m) +( Elias da 

Silva 

Marreco:7.887m+6.953m+5.312m+

5.136m+4.567m+4.627m+4.255m+

4.343m+4.205m+4.264m+5.397m+

6.241m= 63.187m 

/12=subtotal:5.27m)= somatório das 

2 ruas divido pela média: (10.24m 

+5.27m)/2=7.76 m)+ ( 2x 1.45m de 

Sarjeta+passeio): totalizando 

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.5.2.
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 

12/18* CM (H X L1/L2)
UN    420,92 

Somatório de meio fio rua Padre 

Lopes( 9.548m +1.973m +22.477m 

+4.545m +18.971m +3.579m 

+18.901m +12,808m +13.752m 

+7.851m +10.102m +11.759m 

+18.684m +14.347m +19.264m 

+10.229m +3.823m +5.494m 

+6.414m +11.874m +9.937m = 

243.82m) + rua Elias da Silva 

Marreco(3.602m +3.664m +3.124m 

+27,83m +19.33m +9.38m +5.193m 

+14.206m +5.193m +14.206m 

+1.177m +4.737m +14.636m 

+5.179m +1.04m +0,508m +9.415m 

+1.04m +1.875m +4.351m +9.929m 

+13.464m +1.169m 

+8.356m=162,49m ): total=406,31m 

+ rotatória(2 

x2,50m=5.00m)+canteiro(3.142m 

+3.231m +3.232m=9.604m) 

total=420.91m

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

PMv3.0.4 4 / 7
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LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.5.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.576,52 

Somatório de sarjeta rua Padre 

Lopes( 9.548m +1.973m +22.477m 

+4.545m +18.971m +3.579m 

+18.901m +12,808m +13.752m 

+7.851m +10.102m +11.759m 

+18.684m +14.347m +19.264m 

+10.229m +3.823m +5.494m 

+6.414m +11.874m +9.937m = 

243.82m) + rua Elias da Silva 

Marreco(3.602m +3.664m +3.124m 

+27,83m +19.33m +9.38m +5.193m 

+14.206m +5.193m +14.206m 

+1.177m +4.737m +14.636m 

+5.179m +1.04m +0,508m +9.415m 

+1.04m +1.875m +4.351m +9.929m 

+13.464m +1.169m 

+8.356m=162,49m ): Sub-

total=406,31m((406,31/2)=203.16m  

((somátorio da largura nominal da 

ruas ( Padre 

Lopes:6.755m+8.254m+6.636m+14

.391m+7.248m+6.483mm+7.289m+

7.596m+6.24m+4.138m =81.884m / 

11=subtotal:10.24m) +( Elias da 

Silva 

Marreco:7.887m+6.953m+5.312m+

5.136m+4.567m+4.627m+4.255m+

4.343m+4.205m+4.264m+5.397m+

6.241m= 63.187m 

/12=subtotal:5.27m)= somatório das 

2 ruas divido pela média: (10.24m 

+5.27m)/2=7.76 m de largura de 

pavimento x 203.16m= 2.164,67m².

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

Serviço 1.5.4.

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,90 

Travas de concreto:((6.75m 

+6.636m +4.138m +7.596m +5.00m 

+3.142m 

+(2x3.231m)+6.241m)=48,85m x 

0,40m x 0,20m): total=3.90m³

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

PMv3.0.4 5 / 7
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1077944-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.5.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 487,58 

Somatório de sarjeta rua Padre 

Lopes( 9.548m +1.973m +22.477m 

+4.545m +18.971m +3.579m 

+18.901m +12,808m +13.752m 

+7.851m +10.102m +11.759m 

+18.684m +14.347m +19.264m 

+10.229m +3.823m +5.494m 

+6.414m +11.874m +9.937m = 

243.82m) + rua Elias da Silva 

Marreco(3.602m +3.664m +3.124m 

+27,83m +19.33m +9.38m +5.193m 

+14.206m +5.193m +14.206m 

+1.177m +4.737m +14.636m 

+5.179m +1.04m +0,508m +9.415m 

+1.04m +1.875m +4.351m +9.929m 

+13.464m +1.169m 

+8.356m=162,49m ): Sub-

total=406,31m( 406,31m x 

1,00m=487,57m²)

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

Serviço 1.5.6.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2    25,30 

2 x 3,14 x 2,50m= 15,70m + 3,142m 

+3,231m +3,231m=9,57: 

total=25,30m

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

Serviço 1.5.7.
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 

E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
M2 25,30 

2 x 3,14 x 2,50m= 15,70m + 3,142m 

+3,231m +3,231m=9,57: 

total=25,30m

5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

Serviço 1.5.8.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 3,00 Total de 3 rampas 5.PAVIMENTO

.

PAVIMENTO

Serviço 1.5.9.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  

= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 44,10 

0,30m x7,00m x 7 faixas x 3 faixas= 

44,10m²
5.PAVIMENTO

.
PAVIMENTO

Nível 2 1.6. SINALIZAÇÃO DE VIAS - .

Serviço 1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,48 
Placa de Pare( 0,60m 

x0,40m=0,24m² x 2 und=0,48m²)
6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.

SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,48 

Placa de redução de velociade( 

0,60m x0,40m=0,24m² x 2 

und=0,48m²)

6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.

SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,24 
Placa de rotatória( 0,60m 

x0,40m=0,24m² x 1 und=0,24m²)
6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.

SINALIZAÇÃO DE VIAS

PMv3.0.4 6 / 7
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LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO,DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 027241/2021

MENU

←

Serviço 1.6.4.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 

TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,44 
Placa de faixa de pedestre( 0,60m 

x0,40m=0,24m² x 6 und=1,44m²)
6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.

SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.5.
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
UN    1,00 

H:5,50m + Braço:3,00m 

+Engaste:1,0m = 9,00m
6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.
SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.6.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    4,50 

3,00m x1,50m = 4,50m² x 3 

unidades
6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.
SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,20 1,00m x 1,00m x 1,20m = 1,20m³ 6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.
SINALIZAÇÃO DE VIAS

Serviço 1.6.8.

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,20 1,00m x 1,00m x 1,20m = 1,20m³ 6.SINALIZAÇÃO DE VIAS

.

SINALIZAÇÃO DE VIAS
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